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TERITORIJU PLANAVIMO DOKUMENTO SPRENDINIU IGYVENDINIMO SUTARTIS

2025 m. rugséjo  d. Nr.
Paneveézys

Panevézio miesto savivaldybés administracija (toliau — Planavimo organizatorius), jstaigos
kodas 288724610, buveiné registruota LT-35200 Laisvés a. 20, Panevézys, atstovaujama
Administracijos direktoriaus Giedriaus Sileikos, veikian¢ios pagal PanevéZio miesto savivaldybés
administracijos nuostatus, patvirtintus 2024m. vasario 29 d. PanevéZio miesto savivaldybés tarybos
sprendimu Nr. 1-31 ,Dél Panevézio miesto savivaldybés administracijos nuostaty patvirtinimo ir
savivaldybeés tarybos 2023 m. kovo 22 d. sprendimo Nr. 1-81 pripaZinimo netekusiu galios®, ir
UAB ,,Aukstaitijos prekyba®, jmonés kodas 302538805, buveiné registruota J. Janonio g. 1, LT-
35101 Panevézys, atstovaujama , veikianCios pagal veikianc¢io pagal
UAB ,,Aukstaitijos prekyba“ jstatus (toliau — Planavimo iniciatorius), toliau kartu vadinamos
,,Salimis”, o kiekviena atskirai — ,,Salimi*, susitaré ir sudaré $ig sutartj.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Salys susitaria dél sklypo (kadastrinis Nr. 2701/0013:41) detaliojo plano korektiros (toliau —
Detalusis planas) (TPDRIS NR. K-VT-27-24-1431) sprendiniy jgyvendinimo tvarkos ir saglygy.

2. TERITORIJU PLANAVIMO DOKUMENTO SPRENDINIAMS IGYVENDINTI
REIKALINGA INZINERINE IR (AR) SOCIALINE INFRASTRUKTURA

2.1. Salys konstatuoja, kad Detaliojo plano sprendiniams jgyvendinti reikalinga §i inZinerinés ir (ar)
socialinés infrastruktiiros plétra (toliau — infrastruktiira):

2.1.1. statiniy techniniy projekty jgyvendinimo metu planuojamame Zemés sklype, prisijungimas
prie centralizuoty inzineriniy komunikacijy tinkly vykdomas pagal tinklus eksploatuojanciy
institucijy iSduotas prisijungimo salygas;

2.1.2. lietaus nuoteky tinkly jrengimas planuojamame Zzemés sklype ir prijungimas prie
centralizuoto tinklo vykdomas pagal tinklus eksploatuojancios institucijos iSduotas prisijungimo
salygas;

2.2. Salia planuojamos teritorijos:

2.2.1. inZineriniy tinkly tiesimo ar prisijungimo prie jy metu, nepabloginti esamy gatviy dangos
kokybés, pabloginus — atstatyti.

3. INFRASTRUKTUROS STATYBOS TVARKA IR SALYGOS

3.1. Planavimo iniciatorius parengia infrastruktiiros projekting dokumentacija arba organizuoja jos
parengima.

3.2. Planavimo iniciatorius riipinasi infrastruktiirai statyti reikalingy leidimy, sutikimy ir kity
dokumenty parengimu ir gavimu.

3.3. Planavimo iniciatorius organizuoja infrastruktiiros projektavimo ir statybos darbus, parenka
statinio projektuotoja ir rangova, sudaro su statinio projektuotoju ir rangovu infrastruktiiros



projektavimo ir statybos rangos sutart], atsiskaito su statinio projektuotoju ir rangovu uz atliktus
darbus, kontroliuoja projektavimo ir statybos rangos sutarties vykdymga ir infrastruktiiros statybos
uzbaigima (teisés akty nustatyta tvarka pasirasant statybos uzbaigimo akta ar statybos uzbaigimo
deklaracija).

3.4. Infrastruktiira turi biiti baigta statyti (jrengta) ir teisés akty nustatyta tvarka pripazinta tinkama
naudoti per nustatyta tvarka gauty statybg leidzian¢iy dokumenty galiojimo termina.

3.5. Sutarties 3.4 punkte nurodytas infrastruktiiros statybos uzbaigimo terminas gali biiti pratestas
dél valstybés ar savivaldybés institucijy delsimo (vélavimo) iSduoti infrastruktiiros projektavimo
dokumentus, statybg leidzian¢ius dokumentus ir kitus dokumentus (leidimus, sutikimus, kt.), kurie
pagal teisés aktus privalomi siekiant suprojektuoti ir jrengti infrastruktiirg.

4. INFRASTRUKTUROS PROJEKTAVIMO IR STATYBOS FINANSAVIMAS

4.1. Salys susitaria, kad Planavimo iniciatorius apmokés 100 (viena §imta) procenty infrastruktiiros
projektavimo ir statybos darby iSlaidy.

5. ZEMES SKLYPO PERTVARKYMAS

5.1. Detaliojo plano sprendiniams jgyvendinti reikia nustatyti naujai suplanuoto Zemés sklypo
kadastro duomenis.

5.2. Naujai suplanuoto Zemés sklypo kadastro duomeny nustatymg organizuoja Planavimo
iniciatorius.

5.3. Salys susitaria, kad Planavimo iniciatorius apmokés 100 (viena §imta) procenty kadastro
duomeny nustatymo iSlaidy.

6. ZEMES PAEMIMAS VISUOMENES POREIKIAMS

6.1. Detaliojo plano sprendiniams jgyvendinti reikia Siuos zemés sklypus paimti visuomenés
poreikiams: néra.

7. KOMPENSACIJOS NEKILNOJAMOJO TURTO SAVININKAMS DEL TERTORIJU
PLANAVIMO DOKUMENTE NUMATOMU APRIBOJIMU

7.1. Detaliajame plane numatomi apribojimai $iam nekilnojamajam turtui: néra.
8. SALIU TEISES IR PAREIGOS

8.1. Salys jsipareigoja:

8.1.1. bendradarbiauti, kad Sutarties tikslas buty pasiektas kuo grei¢iau ir maziausiomis
sgnaudomis;

8.1.2. finansuoti infrastruktiiros projektavimg ir statyba Sutartyje nustatytomis proporcijomis;

8.1.3. operatyviai zodziu ir rastu keistis informacija apie Sutarties vykdyma;

8.1.4. skirti asmenis, atsakingus uz Sutarties vykdyma, ir apie tokiy asmeny skyrimg informuoti kita
Salj.



8.2. Planavimo organizatorius jsipareigoja uZztikrinti, kad infrastruktiirai projektuoti ir statyti
reikalingi leidimai, sutikimai, salygos ir (ar) kiti dokumentai, kuriuos iSduoda Planavimo
organizatorius, buty iSduoti kuo greiciau.

8.3. Jeigu infrastruktliros projektavimg ir (ar) statyba organizuoja Planavimo iniciatorius,
Planavimo organizatorius jsipareigoja tarpininkauti, kad Planavimo iniciatorius gauty kity valstybes
ar savivaldybés institucijy iSduodamus leidimus, sutikimus, salygas ir (ar) kitus dokumentus,
susijusius su infrastruktiiros projektavimu ir statyba.

9. SALIU ATSAKOMYBE
9.1. Salis, pazeidusi Sutarties salygas, atsako Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.
10. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR NUTRAUKIMO SALYGOS

10.1. Sutartis jsigalioja ja pasirasius visoms Salims ir galioja iki visiSko Saliy sutartiniy
jsipareigojimy jvykdymo.

10.2. Sutartis saliy raSytiniu susitarimu gali bati kei¢iama.

10.3. Kuriai nors i$ Saliy pazeidus Sutartj ir nepasSalinus pazeidimo per papildoma 30 darbo dieny
terming, kita Salis turi teis¢ nutraukti Sutart] ir reikalauti i§ pazeidusios Sutart] Salies atlyginti
nuostolius.

11. KITOS SALYGOS

11.1. Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodg galig turinCiais egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng
kiekvienai Saliai.

11.2. Sutartis skelbiama vieSai Planavimo organizatoriaus interneto svetainéje ir Lietuvos
Respublikos teritorijy planavimo dokumenty rengimo ir teritorijy planavimo proceso valstybinés
priezitros informacingje sistemoje. Draudziama skelbti teritorijy planavimo proceso iniciatoriaus,
kuris yra fizinis asmuo, ir kity fiziniy asmeny vardus ir pavardes, asmens kodus, gimimo datas,
gyvenamosios vietos ir kitus duomenis, i§ kuriy gali buiti nustatyta asmens tapatybeé.

11.3. Gincai, kile dél Sutarties vykdymo, sprendziami Saliy derybomis. Jeigu Salys nesusitaria,
gincai sprendziami Lietuvos Respublikos teisme Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

12. SALIU ADRESAI IR REKVIZITAI

Planavimo organizatorius Planavimo iniciatorius

PanevéZio miesto savivaldybés administracija UAB ,,AukStaitijos prekyba*

Istaigos kodas 288724610 Jmonés kodas 302538805

Laisvés a. 20, LT-35200 Panevézys J. Janonio g. 1, LT-35101 Panevézys

Tel.: +370 45 555001 Tel.: +370 652 58803

El. pastas: savivaldybe@panevezys.It El. pastas: aukstaitijosprekyba@gmail.com
Ne PVM mokétojas PVM mokétojo kodas: LT100005589216
Atsiskaitomoji saskaita Atsiskaitomoji saskaita

Nr. LT347300010002386622 Nr. LT584010041200874955
.Swedbank®, AB Luminor Bank AS

Banko kodas 73000 Banko kodas 40100


mailto:savivaldybe@panevezys.lt
mailto:aukstaitijosprekyba@gmail.com

Administracijos direktorius
Giedrius Sileika

(pareigos, vardas, pavardé, parasas)
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