



AKCINĖ BENDROVĖ „PANEVĖŽIO SPECIALUS AUTOTRANSPORTAS“

Administracijos direktoriui
Laisvės a. 20
LT-35200 Panevėžys
administracija@panevezys.lt

2023-02-08 Nr.
į 2023-01-27 Nr. 19-288(4.45E)

Originalas nebus siunčiamas

DĖL PASLAUGŲ TEIKIMO ĮKAINIŲ PROJEKTŲ PATEIKIMO

Atsakydami į Jūsų raštą, teikiame projektuojamus miesto želdynų atnaujinimo ir priežiūros įkainius ir jų skaičiuotes. Skaičiavimai atlikti vadovaujantis sutarties nuostatomis bei būtinųjų sąnaudų pasidengimo principu, pridedant 5 proc. pelno maržą.

PRIDEDAMA:

1. Miesto želdynų atnaujinimo ir priežiūros paslaugų įkainių sąrašas (projektas), 2 lapai;
2. Prielaidos miesto želdynų atnaujinimo ir priežiūros paslaugų įkainių skaičiavimui, 2 lapas;
3. Projektuojamos miesto želdynų atnaujinimo ir priežiūros įkainių skaičiuotės, 91 lapas.

Direktorius

Rolandas Ramūnas



Akcinė bendrovė
Pilėnų g. 43, 36237 Panevėžys
Mob. 8 607 77 760
El. p. info@psa.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 247025610
PVM mokėtojo kodas
LT470256113

AB "PANEVĖŽIO SPECIALUS AUTOTRANSPORTAS"

**MIESTO ŽELDYNŲ ATNAUJINIMO IR PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ ĮKAINIAI
(projektas)**

Eil. Nr.	Paslaugų pavadinimas	Mato vnt.	Įkainis be PVM	Pastabos
1.	Medžio nupjovimas, medienos ir pjovimo vietos sutvarkymas, kai medžio diametras:			
1.1.	iki 20 cm	vnt.	88,71	
1.2.	iki 40 cm	vnt.	128,69	
1.3.	iki 80 cm	vnt.	189,72	
1.4.	virš 80 cm	vnt.	272,88	
2.	Ypatingai sudėtingo medžio nupjovimas (aukštalipių pagalba)	vnt.	494,41	
3.	Kelmų šalinimas:			
3.1.	iki 20 cm		54,09	
3.2.	iki 40 cm	vnt.	62,72	
3.3.	iki 80 cm	vnt.	90,85	
3.4.	virš 80 cm	vnt.	125,44	
4.	Išvirtusio su šaknimis medžio sutvarkymas, išvartos išlyginimas kai medžio diametras:			
4.1.	iki 20 cm	vnt.	79,75	
4.2.	iki 40 cm	vnt.	94,77	
4.3.	iki 80 cm	vnt.	136,98	
4.4.	virš 80 cm	vnt.	191,16	
5.	Medžių genėjimas:			
5.1.	Pakeliant lają	vnt.	57,77	
5.2.	Retinant lają	vnt.	76,03	
5.3.	Medžio genėjimas formuojant lają	vnt.	6,13	
5.4.	Medžio genėjimas atliekant lajos dalies redukciją	vnt.	42,51	
5.5.	Viršūnės šalinimas	vnt.	94,34	
6.	Medžio genėjimas organizuojant linijinius darbus*	vnt.	39,13	
7.	Ypatingai sudėtingo medžio genėjimas (aukštalipių pagalba)	vnt.	420,59	
8.	Medžio šakų genėjimas po elektros oro linijomis	vnt.	67,00	
9.	Medžio kamieninės dalies atžalų šalinimas	vnt.	1,94	
10.	Savaiminių krūmų, medžių ūglių kirtimas (šalinimas)	100 m ²	209,31	
11.	Krūmo rovimas	m ²	6,06	
12.	Krūmų, gyvatvorių dekoratyvinis karpymas	100 m ²	240,11	
13.	Krūmo atjauninimas jį išretinant	100 m ²	220,51	
14.	Medžio šakų pakrovimas ir išvežimas	m ³	16,59	
15.	Medžio, krūmo pasodinimas (be medelio)	vnt.	61,77 + sąsk. už augalą	

16.	Medžio kamieną prilaikančių kuolų įrengimas, medžio ūglio įtvirtinimas	vnt.	19,59	
17.	Ravėjimas aplink medį, krūmą	m ²	2,14	
18.	Medžio, krūmo laistymas	m ²	2,45	
19.	Medžio, krūmo tręšimas	m ²	2,64	
20.	Medžio, krūmo purškimas cheminėmis medžiagomis nuo ligų	m ²	5,41	
21.	Laužavietės įrengimas, malkų užkrovimas, liekanų sutvarkymas, laužavietės išardymas	vnt.	110,69	

*- linijiniai darbai, kada organizuojamas grupės medžių genėjimas vienoje gatvėje ar teritorijoje.

AB „PANEVĖŽIO SPECIALUS AUTOTRANSPORTAS“

PRIELAIDOS MIESTO ŽELDYNŲ ATNAUJINIMO IR PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ ĮKAINIŲ SKAIČIAVIMUI

1. Skaičiavimo metodika:

- 1.1. Panevėžio miesto želdynų atnaujinimo ir priežiūros paslaugų įkainių projektavimas remiasi pilnos paslaugų savikainos įvertinimo metodika.
- 1.2. Kiekvieno paslaugos įkainio struktūra susideda iš pilnos paslaugos savikainos bei pelno maržos.
- 1.3. Pilną savikainą sudaro gamybinė (paslaugos) savikaina bei administracinės (veiklos) sąnaudos.

Įkainio savikainos struktūra:

1.(2+11)	Pilnoji savikaina:
	t.t.
2.(3+10)	Gamybinė(paslaugos) savikaina:
3.(4+5+6+7+8)	Tiesioginės sąnaudos:
4.	▪ Darbo užmokestis ir soc. draudimas
5.	▪ Kuras, tepalai
6.	▪ Atsarginės dalys, medžiagos, įrankiai
7.	▪ Nusidėvėjimas
8.	▪ Kitos sąnaudos
9.	Netiesioginės sąnaudos
10.	Administracinės (veiklos) sąnaudos

1.3.1. Tiesioginės sąnaudos:

1.3.1.1. Darbo užmokestis:

- Tiesiogiai su paslaugos atlikimu susijusio darbininko valandinis darbo užmokestis;
- Atostogų rezervas, kurį sudaro 1/11(9,1 %) darbininko valandinio atlygio;
- Pridėtinės išlaidos (16% nuo pagrindinio darbininko tarifo) suskaičiuotos remiantis faktiniais duomenimis. Tai sąnaudos susijusios su darbininko darbo organizavimu: meistrų, dispečerių, skyriaus vadovo darbo užmokesčio dalis, darbo poilsio, šventinę dieną, sveikatos patikrinimo, komandiruočių ir kitų priedu bei priemokų apmokėjimas.
- Nuo visų darbo užmokesčio priskaitymų yra suskaičiuotas 1,77 % socialinio draudimo mokeskis.

1.3.1.2. Kuras, degalai suskaičiuoti pagal įmonės patvirtintas degalų sunaudojimo normas bei prognozuojamas degalų pirkimo kainas.

1.3.1.3. Atsarginės dalys, medžiagos, įrankiai suskaičiuoti remiantis faktiniais duomenimis. Įvedus planuojamą normą vienai darbo valandai.

1.3.1.4. Nusidėvėjime įvertinti paslaugos įrangos faktiniai įmonės nusidėvėjimo priskaitymai pagal kuriuos išskaičiuota norma 1 darbo valandai.

1.3.1.5. Kitos sąnaudos: tai automašinių draudimas ir kt. nenumatytos sąnaudos. Skaičiavimo norma (3% nuo tiesioginių sąnaudų) nustatyta pagal faktinius duomenis.

1.3.2. Netiesioginės sąnaudos:

tai įmonės vidaus ūkio tarnybos, kuri atlieka įmonės automobilių, įrangos remontą bei priežiūrą, sąnaudos. Skaičiavimo norma (8% nuo tiesioginių sąnaudų) nustatyta pagal faktinius duomenis.

1.3.3. Administracinės (veiklos) sąnaudos:

tai tiesiogiai su gamyba nesusijusios įmonės sąnaudos: administracijos darbuotojų atlyginimai, IT įrangos nusidėvėjimas, kanceliarinės išlaidos, mokymų sąnaudos ir kt. Skaičiavimo norma (9% nuo gamybinės savikainos) nustatyta pagal faktinius duomenis.

Kiekvienos paslaugos įkainiui pagal paslaugos pobūdį bei proceso organizavimą buvo nustatytas skaičiavimo vienetas.

1.4. Projektuojama pelno marža 5 proc.

1.5. Skaičiavimuose naudojamos kainos, įkainiai, bei normos:

Pavadinimas	Mato vnt.	Kaina, norma
Kuras		
Dyzelinas	Eur/l	1,60
Tepalai		
Variklinis	Eur/l	2,64
Transmisinis	Eur/l	5,45
Hidro	Eur/l	1,71
Darbo užmokestis		
Autobokštelio operatorius (vairuotojas)	Eur/val	9,37
Genėjimo darbininkas	Eur/val	9,37
T5 tarifo vairuotojas	Eur/val	10,09
T5 tarifo darbininkas	Eur/val	6,38
Traktoristas	Eur/val	9,36
Nusidėvėjimas		
Savivartis su kranu	Eur/ val	5,45
Autobokštelis	Eur/ val	4,96
Transporteris	Eur/ val	0,73
Traktorius	Eur /val	2,70
Traktoriaus įranga	Eur/ val	0,79
Atsarginės dalys		
Savivartis su kranu	Eur /val	1,94
Autobokštelis	Eur /val	1,50
Transporteris	Eur/ val	0,69
Traktorius	Eur /val	1,11
Kuro norma		
Savivartis su kranu	l/100 km	37,00
Autobokštelis	l/100 km	15,00
Transporteris	l/100 km	11,19
Traktorius	l/100 km	5,90
Autobokštelis	Eur/motoval	7,00
Teleskopinis grandinis pjūklas	Eur/motoval	1,20
Trimeris	Eur/motoval	0,90
Benzininės žirklys	Eur/motoval	0,90
Traktorius	Eur/motoval	5,90
Medžiagos, įrankiai		
Įrankiai	Eur/val	0,80
Papildomos medžiagos, rūbai 1 darb.	Eur/val	0,40

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Panevėžio specialus autotransportas, AB 247025610, -
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl paslaugų teikimo įkainių projektų pateikimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-02-08 Nr. 3-60
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2023-02-08 Nr. 20-608(4.45E)
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rolandas Ramūnas, Direktorius, Administravimo skyrius
Sertifikatas išduotas	ROLANDAS RAMŪNAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-02-08 07:40:47 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žyme nurodytas laikas	2023-02-08 07:41:08 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2021-10-06 13:26:23 – 2024-10-05 13:26:23
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Gauto dokumento registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Panevėžio miesto savivaldybės administracija, j.k. 288724610 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:37:42 iki 2024-12-19 12:37:42
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20230127.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-02-08 09:24:46)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2023-02-08 09:24:46 Dokumentų valdymo sistema Avilys